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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku OSP w Koninie – ocieplenie 

ścian i stropodachu oraz wymiana części stolarki 
 

1. Podstawa opracowania 
 

 umowa z Inwestorem, 
 mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:1000, 
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

    gminy Rędziny, 
 inwentaryzacja obiektu do celów projektowych, 
 ustalenia z Inwestorem dotyczące zakresu robót, 
 obowiązujące normy i normatywy projektowania. 

 
2. Zakres opracowania 

 
 Projekt obejmuje opracowanie termomodernizacji budynku OSP w Koninie przy ul. 
Kieleckiej 33 w zakresie: 
 ocieplenia ścian zewnętrznych, 
 wymiany dachu nad salą bankietową – budynek „A”, 
 ocieplenia stropodachu – budynek „B”, 
 wykonania obróbek blacharskich, 
 wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
3. Opis ogólny obiektu – stan istniejący 

 
Budynek OSP w Koninie jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym 

wykonanym w technologii tradycyjnej - nie ogrzewany. 
Budynek składa się z sali bankietowej (budynek „A”) oraz z zaplecza kuchennego z 

częścią garażową (budynek „B”). 
Budynek „A” pochodzi z lat 50-tych, wykonany jest z kamienia, z dachem 

dwuspadowym o nachyleniu połaci pod kątem ok. 22o. 
Budynek „B” z zapleczem kuchennym i częścią garażową powstał w latach 70-tych, 

wykonany jest z pustaków, z dachem jednospadowym. 
Oba budynki przylegają do siebie – budynek „A” jest połączony z zapleczem 

kuchennym budynku „B”. 
 Kubatura ogrzewana budynku – 918 m3 
 Okna nowe PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,2 W/m2K 
 Okna przewidziane do wymiany o współczynniku przenikania ciepła U=2,6 W/m2K 
 Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=5,1 W/m2K 
 Bramy wjazdowe do garażu o współczynniku przenikania ciepła U=5,5 W/m2K 
 Budynek wyposażony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną siły 

i światła 
 Podgrzewanie wody odbywa się w kuchni poprzez przepływowy gazowy 

podgrzewacz wody 
 Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane są rynnami 150 i oraz rurami 

spustowymi 100 powierzchniowo w teren. 
 



2 
 

4. Obliczenia 
 

4.1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne 
 
a. W stanie przed termomodernizacją 

 
 stropodach niewentylowany 47,0 cm       UDACH GARAŻ. = 0,926 W/m2K 
 stropodach niewentylowany 73,0 cm       UDACH SALA = 1,139 W/m2K 
 drzwi zewnętrzne     UDZ   = 5,1 W/m2/K 
 brama       UBRAMA   = 5,5 W/m2/K 
 okna stare      UO-STARE = 2,60 W/m2/K 
 okna nowe drewniane     UO-DR.    = 1,40 W/m2/K 
 okna nowe plastik     UO-PLST. = 1,20 W/m2/K 
 podłoga na gruncie 40,0 cm (garaż)   UP-GARAŻ = 0,478 W/m2/K 
 podłoga na gruncie 50,3 cm (sala)   UP-SALA = 0,287 W/m2/K 
 ściana zewnętrzna 50,0 cm        USZ 50       = 2,505 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 25,0 cm        USZ 25        = 1,953 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 50 cm         UZ 50K   = 1,166 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 54,0 cm    USZ54  = 1,095 W/m2K 

 
b. W stanie po termomodernizacji 
 

 stropodach niewentylowany 59,0 cm       UDACH GARAŻ. = 0,245 W/m2K 
 dach 21,8 cm           UDACH SALA = 0,243 W/m2K 
 drzwi zewnętrzne     UDZ   = 2,6 W/m2/K 
 brama       UBRAMA   = 1,2 W/m2/K 
 okna stare      UO-STARE = 2,60 W/m2/K 
 okna nowe drewniane     UO-DR.    = 1,40 W/m2/K 
 okna nowe plastik     UO-PLST. = 1,20 W/m2/K 
 podłoga na gruncie 40,0 cm (garaż)   UP-GARAŻ = 0,281 W/m2/K 
 podłoga na gruncie 50,3 cm (sala)   UP-SALA = 0,287 W/m2/K 
 ściana zewnętrzna 63,5 cm        USZ 50       = 0,293 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 38,5 cm        USZ 25        = 0,283 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 63,5 cm         UZ 50K   = 0,258 W/m2K 
 ściana zewnętrzna 67,5 cm    USZ54  = 0,254 W/m2K 

 
4.2. Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych do docieplenia 

 
 powierzchnia ścian zewnętrznych (docieplenie styropianem gr. 12 cm) 
     F1 ≈ 328m2 

 powierzchnia ościeży (docieplenie styropianem gr. 2 cm) 
     F3 ≈ 14m2 

 powierzchnia dachu nad budynkiem „A” - sala (docieplenie wełną mineralną gr. 15 
cm) 

F4 ≈ 188m2 
 powierzchnia stropodachu nad budynkiem „B” – kuchnia i garaż (docieplenie 

styropapą gr. 12 cm) 
F4 ≈ 214m2 
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4.3. Bilans ciepła 
 

 Przed termomodernizacją: 59,9 kW 
 Po termomodernizacji 33,9 kW. 

 
Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego Purmo OZC 4.01B. 

Wydruki z obliczeń zapotrzebowania na ciepło przed i po termomodernizacji załączono do 
projektu. 
 

5. Opis prac termomodernizacyjnych 
 
Termomodernizacja budynku obejmuje: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 wymianę na nowe parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 wymianę rynien i rur spustowych, 
 wymianę dachu nad salą bankietową – budynek „A” wraz z konieczną do wykonania 

wieńców rozbiórką fragmentów ścian szczytowych, 
 ocieplenie stropodachu – budynek „B”, 
 wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
5.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 

Rozpoczęcie robót należy poprzedzić niezbędnym zakresem robót demontażowych jak: 
- rozebranie parapetów podokiennych z blachy stalowej ocynkowanej, 
- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy, 
- zdjęcie pokrycia dachu (blacha) nad budynkiem „B”, 
- demontaż okien wraz z ich zakratowaniem na południowej elewacji budynku „B” oraz 

zamurowanie otworów pookiennych, 
- demontaż jednej bramy garażowej i zamurowanie otworu w ścianie z uwzględnieniem 

projektowanego okna i drzwi. 
Przed ociepleniem ścian wykonać wymianę dachu nad budynkiem „A”. 
 
 W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych przyjęto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i 
piętra warstwą styropianu EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,04 W/mK grubości 
12cm. natomiast ościeża okien i drzwi styropianem gr. 2cm. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto według rozwiązania weber.term COLOR. 
Przygotować podłoże w sposób następujący: 
 starannie oczyścić powierzchnię ścian z kurzu poprzez zmycie wodą, 
 dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi. 

Podłoże powinno być nośne, stabilne i czyste. 
 ściany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczeniu i wyrównaniu pokryć systemowym 

preparatem gruntującym. Przewiduje się konieczność uzupełnienia tynku na ok. 10% 
powierzchni ścian. 

Prace wykonywać w temperaturze +5ºC do +25ºC. Nie prowadzić prac przy silnym 
wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia. 
Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 447/2009. 
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Komponenty wchodzące w skład rozwiązania weber.term COLOR: 
 

1) Przyklejenie izolacji – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do 
mocowania  styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej 
mieszanki do rozdrobnienia z wodą na placu budowy - weber KS126 (Serpo 410) 

2) Dodatkowe mocowania  mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym; 
3) Warstwa zbrojąca: 

 weber KS126 – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania 
styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do 
rozdrobnienia z wodą na placu budowy; 

 weber PH912 – siatka zbrojąca wykonywana z włókna szklanego o gramaturze 
160 g/m2; 

4) Gruntowanie – weber PG221 – płyn gruntujący, wyrównujący chłonność podłoża 
barwiony na 7 kolorów; 

5) Wykańczanie powierzchni – weber TD 322 – akrylowy tynk cienkowarstwowy, 
zabezpieczony fabrycznie przeciw korozji biologicznej, oparty o naturalne kruszywa 
marmurowe, gotowy do użycia. Tynk jest barwiony w masie, dostępny w pełnej 
kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana. 

 
Częściowo wzdłuż ścian zewnętrznych istnieje opaska betonowa, na której należy ułożyć 

listwy startowe. Brakującą opaskę na długości ok. 30,0 m (wzdłuż ściany wschodniej i 
południowej budynku „B”) należy uzupełnić a istniejącą wyrównać. Opaska zabezpieczy 
ścianę przed wsiąkaniem wilgoci z terenu. 

 
5.2. Wymiana dachu nad budynkiem „A” 

 
Konstrukcja dachu budynku „A” wraz z pokryciem przedstawia zły stan techniczny i 

decyzją Inwestora przewidziano jej rozebranie i wykonanie nowego dachu. Dach jest 
dwuspadowy z kątem nachylenia ok. 22O. 

 
5.2.1. Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu 

 
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu poprzedzona będzie rozbiórką: 

-  istniejącego stropu podwieszonego z płyt pilśniowych mocowanych do podbitki z desek gr. 
25 mm na belkach drewnianych 35x25cm, 

-  dachu, 
- ścian szczytowych do poziomu ~3,0m od terenu. 

 Projektuje się wykonanie dachu dwuspadowego konstrukcji drewnianej jętkowej. 
Pokrycie blachą trapezową TR 35/207 gr.1mm ocynkowaną powlekaną produkcji  
FLORPROFILE w kolorze miedzianobrązowym REAL 2004. Blacha mocowana do płatwi na 
łatach 50x40mm o rozstawie co ~1,4m. Dach ocieplony wełną mineralną TOPROCK  
gr. 160mm. Na poziomie posadowienia wiązarów projektuje się wykonanie wieńców 
żelbetowych o wymiarach 30x50cm. Wiązary o rozstawie 1,08m mocowane będą do płatwi 
stopowych 16x14cm zakotwionych do wieńców żelbetowych od wewnątrz do spodu krokwi  
i jętki projektuje się obudowę z płyt g+k ognioodpornych na ruszcie stalowym. 

 
5.2.2. Opis elementów konstrukcji i pokrycia dachu 

 
1. Wieńce żelbetowe W1 i W2 o wymiarach 30x50cm z betonu B30 zbrojone podłużnie 

prętami     12 ze stali 34GS. 
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2. Nowe ściany szczytowe z pustaków ceramicznych POROTHERM gr. 38 cm na zaprawie 
cementowo- wapiennej marki „5”. 

3. Wiązary dwuspadowe jętkowe o rozp. 9,5m o nachyleniu 38. Krokwie i jętka o przekroju 
8x16cm. Płatwie stopowe 16x14cm wg rysunku. Drewno na konstrukcję dachu 
zaimpregnować środkiem antygrzybobójczym stosowanym ogólnie dla tych celów. 

4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej  TR-35-207 gr. 1mm ocynkowanej i powlekanej prod. 
FLORPROFILE w kolorze miedzianobrązowym REAL 2004 na łatach drewnianych 
50x40mm mocowanych do płatwi co ~1,4m. 

5.Ocieplenie dachu z wełny mineralnej TOPROCK gr. 160 mm, pomiędzy krokwiami  
i jętkami obudowane od spodu płytami g+k ognioodpornymi mocowanymi do rusztu 
stalowego typowego stosowanego do podwieszania płyt warstwy i konstrukcja wg 
szczegółów na rysunku. 

6. Stężenia podłużne dachu oraz wiatrownice z desek o wymiarach 3,2x10cm wg rysunku. 
 

5.3. Ocieplenie stropu nad budynkiem „B” 
 

Budynek „B” posiada stropodach jednospadowy w dobrym stanie. Ocieplenie stropodachu 
należy wykonać zdejmując pokrycie z blachy i układając styropapę grubości 12 cm o 
współczynniku =0,04 W/mK. 
Docieplenie należy wykonać po uprzednim: 
- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich gzymsu i kominów, 
- usunięciu z powierzchni dachu wszelkich nierówności. 

Na tak przygotowanej powierzchni ułożyć bloczki z gazobetonu o wym. 20 x 10 cm 
na obwodzie dachu i na obwodzie kominów. Bloczki te stanowić będą element, do 
którego mocowane będą obróbki blacharskie. 

Pozostałą powierzchnię stropodachu wyłożyć styropapą o gr. warstwy izolacyjnej 12 
cm. Układanie styropapy wykonywać w oparciu o instrukcję dostawcy materiału 
izolacyjnego. Na ułożoną izolację nałożyć: 

- papę termozgrzewalną podkładową, 
- papę termozgrzewalną nawierzchniową 
a następnie wykonać obróbki blacharskie i instalację odgromową. 
Instalacja odgromowa stanowi przedmiot oddzielnego opracowania. 

 
5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Przewidziana jest częściowa wymiana okien i drzwi oraz jednej bramy wjazdowej do 

garażu w budynku „B”. 
Druga z bram istniejących do garażu zostanie zamurowana z uwzględnieniem montażu w 

niej okna ( O2: 100 x 50 cm) i drzwi (Dz2: 90 x 200 cm), które wykazano w projekcie jako 
stolarka projektowana. 

Ponadto przewidziana jest wymiana okien istniejących w ilości 2 szt. w pomieszczeniu 
kuchni i kotłowni. Zarówno okno projektowane jak i okna wymieniane będą w kolorze 
białym z szybami zespolonymi gr. 24 mm i współczynniku przenikania U = 1,2 W/m²K. 

Drzwi zewnętrzne do wymiany – 3 szt. o współczynniku przenikania U = 2,6 W/m²K z 
PCV w kolorze brązowym. 

Brama do garażu – 1 szt. rolowana segmentowa HÖRMAN. 
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiono na załączonym rysunku. 

Po zamontowaniu okien i dociepleniu ścian zewnętrznych należy również obłożyć 
styropianem gr. 2 cm ościeża (podobnie jak w przypadku okien pozostałych). 
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5.5. Wykonanie obróbek blacharskich 
 
 Zakres robót obejmuje: 
 

 wykonanie nowych parapetów podokiennych (9szt.) oraz obróbki związane z dociepleniem 
dachu, 

 zamontowanie nowych rynien Ø150 i rur spustowych Ø125 mm z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm. Rynny mocować hakami do dolnej płaszczyzny płyt 
dachowyh oraz rur spustowych. 

 
Całość obróbek wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powłoką 

poliestrową o gr. 0,55 mm (z wyjątkiem rynien i rur spustowych 0,8  mm). 
 

5.6. Roboty, które należy dodatkowo wykonać w ramach termomodernizacji 
 

- zdemontować istniejący komin służący w stanie istniejącym odprowadzeniu spalin z kuchni 
węglowej a po termomodernizacji przeznaczony jako kanał wentylacyjny dla kuchni (do 
wysokości 70 cm nad dachem), 
- montaż 4 szt. kanałów wentylacyjnych (z przepustnicami) w stropie sali, wyprowadzonych 

nad dach i zakończonych turbowentami, 
- demontaż starej skrzynki gazowej i montaż nowej (skrzynkę gazową ujęto w projekcie 

gazu), 
- demontaż tablicy informacyjnej na elewacji, 
- uzupełnienie opaski z betonu gr. 10 cm i szer,. 50 cm na długości ok.30,0 m. 
 

6. Uwagi końcowe ! 
 

1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób oraz 
przy zachowaniu zasad BHP. 

2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009. 
3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach. 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- wymiana dachu nad salą bankietową – budynek „A”, 
- ocieplenie stropodachu – budynek „B”, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- budynek OSP w Koninie. 

 
3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonywanie robót na znacznej wysokości, 
- utrzymanie ciągłości pracy placówki w czasie wykonywania prac. 

 
4. Sposób instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić 
szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące: 

- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- prawidłowego ustawienia rusztowań, 
- wykonania prac na wysokości. 

Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 
zagrożonych: 

 
- wygrodzenie terenu objętego pracami w sposób widoczny w dzień a oświetlony w 

nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o treści „UWAGA – PRACE NA 
WYSOKOŚCIACH”, 

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 
należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 
ochronne i siatki bezpieczeństwa, 

- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP, 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty określone w § 6 p. 1 ust.b,e  
kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. 
oraz norm branżowych. 


